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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI 
RISULTATI DI GARA  

 
Ai sensi dell’art. 79 del D. D.lgs. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. 

 

LAVORI URGENTI DI  MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA 
MEDIA CAPOLUOGO 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 030 del 03/02/2010 

esecutiva ai sensi di Legge, con la quale questa Amministrazione ha stabilito di procedere 

all’appalto dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza della palestra della Scuola Media”  

per un importo in appalto di  € 77.883,03 comprensivo di € 1.474,28 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara Procedura Aperta ai sensi dell’Art. 55, comma 

5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. e  Art. 36 comma 5 della L.R. 03/2007, con il 

Criterio di aggiudicazione offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82,  comma 2, lettera “b”, del Decreto Legislativo n. 

163 del 2006 e ss. mm. ed ii. e Art. 43 comma 2 lett. “b” L.R. 03/2007; 

 Considerato che in data 12/03/2010 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta 

gara in prima seduta; 

Considerato che in data 23/03/2010 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta 

gara in seconda seduta; 

 Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatto in data 23/03/2010; 
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R E N D E   N O T O   C H E 

 

1) La gara è stata esperita mediante Procedura Aperta ai sensi dell’Art. 55, comma 5 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. e  Art. 36 comma 5 della L.R. 03/2007 con Criterio 

di aggiudicazione offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 82,  comma 2, lettera “b”, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 

e ss. mm. ed ii. e Art. 43 comma 2 lett. “b” L.R. 03/2007; 

2) Le imprese partecipanti ed i rispettivi ribassi sono state le seguenti: 

n° plichi Impresa città ribasso 

1 Viscucci Isidoro s.r.l. Bonito (AV) 25,653 

2 Tripari s.c.r.l. S. Giovanni a Piro (SA) 28,253 

3 Logarzo Elia  Rofrano (SA) 27,268 

4 Lettieri Costruzioni Vallo della Lucania (SA) 26,999 

5 Lettieri Carmine  Rofrano (SA) 27,500 

6 Cores Costruzioni e Restauri Napoli 29,667 

7 Edilsystem s.r.l. Ponte Felcino (PG) esclusa 

8 Impresa Edile Goffredo Michele Colliano (SA) 29,125 

9 Editer di Bamonte Marco Polo & C. S.a.s. Roccadaspide (SA) 31,973 

10 Impresa edile stradale geom. Luigi Calabrese Sapri (SA) 18,856 

11 Zangari Costruzioni Rofrano (SA) 29,766 

12 Cofem di Villano A.  s.a.s. Rofrano (SA) 30,334 

13 CM Costruzioni Mastroberti S.r.l.  Polla (SA) esclusa 

3) L’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria  dei lavori, è stata la seguente:  

  Goffredo Michele di Colliano (SA) che ha offerto il ribasso del 29,125 % sul prezzo a base  d’asta; 

4) L’importo di aggiudicazione dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza è pari a €. 69.331,55  di cui € 

1.474,28 per oneri della sicurezza; 

5) I tempi previsti per la realizzazione dei lavori sono i seguenti 77 gg. consecutivi  dalla consegna dei lavori; 

6) Data prevista per l’inizio dei lavori: agosto 2010; 

7) Nominativo dei direttori dei lavori designati: ing. Raffaele Pilerci di Vallo della Lucania e ing.  

Myriam Andreozzi di Vallo della Lucania  
 
Celle di Bulgheria addì 02/07/2010 

                                                                             il Responsabile del Procedimento 
                     ing. Roberto Cavalieri    
 


